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1. Общие сведения
1.1. Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению СМР Административного здания в районе КПП №2.
1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика
        Московская обл. Мытищинский р-он, с/о Протасовский, южнее д. Пчелка., К/П Аквавилла.

2. . Сроки выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – согласно разработанного проекта производства работ.
Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

3. Назначение и цели
3.1. Назначение
Провести мероприятия СМР административного здания общей площадью 110 м2.
3.2. Цели
Работы производятся с целью:
· Улучшения инфраструктурной составляющей коттеджного поселка;

· Обеспечение сотрудников службы эксплуатации рабочим местом.
4. Требования к выполнению работ

4.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ГОСТ.

4.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.3.  Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.
 4.4. 
 При применении огневых работ Подрядчик обеспечивает противопожарные мероприятия, а именно на месте производства работ должен быть организован пожарный пост в комплекте, определенном нормативными актами и документами, перед началом проведения мероприятий Подрядчик оформляет Наряд-допуск на огневые работы.  При применении Подрядчиком работ с электроинструментом следует организовать временной распределительный щит с отключающими устройствами (автоматы, УЗО), с согласованием точки подключения временного РЩ, так же с соблюдением противопожарных и электробезопасных мероприятий.
4.5.
Приобретение материалов для проведения СМР    возлагается на Подрядчика.

4.6. 
Подрядчик должен соответствовать требованиям и нормам при выполнении СМР и иметь соответствующие допуски и разрешения (СРО, Лицензии, Сертификаты) 
4.7. 
При выполнении Подрядчиком каких-либо скрытых работ оформляется акт скрытых работ с обязательной комиссионной сдачей объема СМР Заказчику.   

4.9. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

4.10.  СМР выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, с согласованием с Заказчиком привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.

4.11. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет График производства работ, с четким соблюдением его пунктов в процессе (при возникновении форс-мажорных обстоятельств предупреждать заказчика в двух дневный срок официальным письмом).
4.12. При выполнении работ с специализированным материалом Подрядчик предоставляет документы технических и эксплуатационных свойств применимого материала (сертификаты).

4.13. В виду нахождения зоны проведения СМР (действующий жилой коттеджный поселок) Подрядчик обязан каждодневно обеспечивать порядок и безопасность на площадке, должны быть обеспечены временные ограждения, указывающие и предупреждающие знаки и плакаты.
5. Функциональные и качественные характеристики объекта производства работ
           5.1. Устройство фундамента должно соответствовать конструктивным особенностям здания и соответствовать строительным нормам и правилам.
           5.2. Применяемые материалы стен и перекрытий здания: деревянные(каркасно-щитовой)/металл (сэндвич-панели); другие варианты на рассмотрение Заказчика.
           5.3. Окна ПВХ 2-х камерные стеклопакеты

           5.4. Входные двери металлические, межкомнатные пвх/деревянные/мдф.

           5.5. Санузел оборудованный душевой кабиной, туалетом и  двумя умывальниками. Врезка канализации осуществляется в существующий колодец. Врезка водопровода осуществляется в существующий колодец.

           5.6. Отопление здания осуществляется электрическими конвекторами.
           5.7. Кровля двускатная металлическая; другие варианты на рассмотрение Заказчика.

           5.8. К данному техническому заданию прилагаются поэтажные схемы планировки помещений. Размеры указанные на схемах, являются условными и предполагают небольшие отклонения. Другие варианты планировки на рассмотрение Заказчика.
6. Порядок контроля и приёмки работ.
 
6.1. Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по СМР производится  комиссией, созданной приказом Заказчика.
6.2. Под процесс производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком График производства работ, с обязательным определением временных рамок этапов производства работ.

6.3. Под процесс производства работ Подрядчик оформляет и предоставляет по первому требованию журнал производства работ. При определении факта нарушения процесса и технологий производства работ, технический надзор ИТР объекта наделен правами приостановки работ с соответствующей записью в журнале.

 7. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ
7.1. 
Отчётные документы:
· акт выполненных работ;

· перечень и стоимость работ и материалов;

· сертификаты на строительные материалы основного процесса

· справка о стоимости выполненных работ.

7.2. 
Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

· акт на скрытые работы  ;

8.3. Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).
8. Предоставление информации
Потенциальный подрядчик должен предоставить свое предложение в форме следующей таблицы
Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
	Наименование работ и материалов

	Единица измерения
	Количество
	Стоимость

	Производство работ (перечень)
	

	
	
	
	

	материалы
	

	
	
	
	

	Особые рекомендации и условия
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Срок окончания работ: _________________________

Потенциальный подрядчик должен в обязательном порядке провести обследование объекта СМР.
Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение комплекса СМР  в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Условные обозначения и сокращения

ТЗ – техническое задание;
СМР - строительно-монтажные работы
_______________________________________________________________
Составил:

Инженер                                                                                                                           Сергеев А.Н.
Согласовано:

Менеджер проекта                                                                                                      Королев А.А.
План здания.
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